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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДРИЯТИЕ

«АргаяшСервис»

456880, Челябинская область,

С. Аргаяш, ул. Комсомольская д.27 офис 25
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«
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 200__ г.





                Информационная карта аукциона
                                  Инвестор: Администрация  Аргаяшского муниципального района.
               Муниципальный заказчик:  Администрация Акбашевского сельского поселения.
               Заказчик – Застройщик:  МУП «АргаяшСервис» 
              Объект: Выбор Генерального подрядчика на капитальный ремонт автодороги
                             «Б. Усманова- Б. Медиак».

              Источник финансирования – областной бюджет.
 Обеспечение заявки  5%, расчетный счет  40702810907220237382 в ЗАО «Челябкомзембанк» г. Челябинска.
Начальная максимальная цена контракта – 18 168 283  рублей (восемнадцать миллионов сто шестьдесят  восемь тысяч двести восемьдесят три) рубля.
Стоимость работ в базе по ТСНБ -2001г. – 4084,952 тыс. руб.
Заказчик – Застройщик: МУП «АргаяшСервис» 
Муниципальный заказчик: Администрация  Акбашевского сельского поселения 

Место выполнения работ –  Акбашевское сельское поселение Аргаяшского муниципального района,                                                   автодорога  «Б. Усманова- Б. Медиак».
Сроки выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта -  60 дней.
Отношения между Заказчиком и  Заказчиком-Застройщиком регулируются  отдельным Контрактом.а  № 128/08 от 10июня 2008 года.
Требования:
1.Выполнение  ремонта  и приемка работ  должны   производиться   строго с   соблюдением  действующих  строительных норм и правил, с обеспечением безопасности движения, с соблюдением требований
технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия требований  по охране  труда, охране окружающей среды. Применяемые при производстве работ материалы должны быть сертифицированы, соответствовать требованиям ГОСТ, ВСН, ТУ и другим нормативным документам. Лицо, осуществляющее ремонт, также обязано обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются ремонт объекта, представителей застройщика и заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать застройщика и заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

           Объект принимается по акту ввода с подписанием    гарантийного паспорта.   
           2. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 4-х лет с момента подписания Сторонами акта 
            сдачи- приемки.
3. Оплата по факту выполнения работ за готовый конструктивный элемент.
4. Цена   контракта   устанавливается   с   учетом   всех   затрат,   налоговых   сборов, командировочных 
 расходов,  оплаты за проезд, питание,  перевозку, технадзор и других обязательных платежей и 
 изменению не подлежит.
           5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков,  которые не позволят продолжить
 нормальную эксплуатацию объекта, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок
 продлевается на период устранения недостатков.
           6. Индекс изменения сметной стоимости к базисным ценам не подлежит изменению при сдаче выполненных 
    работ.
          7. При снижении цены контракта не допускается изменение объемов, видов работ и материалов, указанных в
   информационной карте и приложенном к документации сметном расчете. 
   8.  Победитель  в десятидневный  срок  со дня  подписания  протокола оценки и   сопоставления   заявок  на  участие  в  аукционе,  должен  подписать  проект муниципального  контракта  на право выполнения  работ.

              9. «Генеральный подрядчик» (подрядчик)  должен предоставить  график выполнения   работ  на  объекте до подписания  контракта.
            10. «Генеральный подрядчик» (подрядчик) несет перед Муниципальным заказчиком  ответственность за последствия неисполнения 
               или ненадлежащего исполнения  обязательств по муниципальному контракту.
      11.Участник размещения заказа  должен иметь соответствующие лицензии на право занятия  видами деятельности, 
       необходимыми для участия в данных торгах ( в случае, если данный вид деятельности подлежит лицензированию). 
-наличие действующих лицензий: «Генерального подрядчика» на выполнение данного вида работ;

- на выполнение работ по предмету конкурса: «Строительство зданий и сооружений 1 и П уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом». 
Осуществление функций генерального подрядчика;
Транспортное строительство:
- Автомобильные дороги IV категории  
 (Федеральный закон «О Лицензировании отдельных видов деятельности»  от 08.08.2001г. № 128-ФЗ)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
	№ п./п.
	Наименование
	Ед. изм.  
	Количество

	
	Раздел1 а/дорога,  протяженность- 5,3505км, В=10,0м
	
	

	1
	Срезка растительного слояН-0,3м с погрузкой и отвозкой на 5 км
	1000 м3
	17,976

	2
	Досыпка насыпи земяного полотна Н- 0,60м с разработкой грунта 4 гр. ,перевозкой до 8км с послойным уплотнением
	1000 м3
	40,072

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебеночной смеси Н-0,2м
	м3
	10914,00

	
	Съезды 4 шт.
	
	

	1
	Срезка растительного слояН-0,30м с погрузкой и отвозкой на 5 км
	1000 м3
	1,46

	2
	Досыпка насыпи земяного полотна Н- 0,60м с разработкой грунта 4 гр. ,перевозкой до 8км с послойным уплотнением
	1000 м3
	3,268

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебеночной смеси Н-0,2м
	м3
	893,0

	
	Устройство пирса и подъездной дороги
	
	

	1
	Срезка растительного слоя Н-0,30м с погрузкой и отвозкой на 5 км
	1000 м3
	0,457

	2
	Досыпка насыпи земляного полотна Н- 0,60м с разработкой грунта 4 гр. ,перевозкой до 8км с послойным уплотнением
	1000 м3
	0,92

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебеночной смеси Н-0,2м
	м3
	283

	4
	Блоки фундаментные прямоугольные  
	м3
	16,416

	
	Искусственные сооружения, устройство ж/б труб Д-0,5м  5 штук/ 60 п.м., и Д-1,0м в кол-ве 5 штук
	
	

	1
	Устройство щебеночной подушки
	м3
	25,0

	2
	Устройство водопропускной трубы Д-0,5м в количестве 5 штук с гидроизоляцией и устройством оголовков
	п. м.
	60,0

	3
	Укрепление откосов насыпи зем.полотна монолитными плитами
	100м2
	0,5

	
	Д-1,0м
	
	

	1
	Устройство щебеночной подушки
	м3
	125,0

	2
	Устройство водопропускной трубы Д-  1,0м в количестве 5 штук , с гидроизоляцией и устройством  оголовков
	п. м.
	60,0

	3
	Укрепление откосов зем.полотна монолитным бетоном
	100м
	1,4

	4
	Устройство упоровпри укрепленииоткосов земляного полотна бетонными плитами 
	100м2
	1,4

	
	Устройство каменной наброски
	100м3
	0,135


Дополнительная документация: 

Приложение:  Чертежи  - 7,
                        Ситуационный план,  схема

                        Проект контракта

Директор 

МУП «АргаяшСервис»                                                        А. В. Пономаренко
 Приняла:
Л. Ю. Богданова 

Исполнитель:

Баркина Л.А.
8(351-31) 2-13-46
25.08.2008г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ АВТОДОРОГИ 

Б. УСМАНОВА - Б. МЕДИАК 

с. Аргаяш                                                                                           «        »         
        2008г. 

Администрация Акбашевского сельского поселения Аргаяшского района Челябинской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице Главы  Кучугулова  Зуфара Мухаметшиевича, действующего на основании Устава,  с одной стороны и 

 __________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице  _____________________________________,  действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем контракт, о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.2. Предметом настоящего Контракта является осуществление «Сторонами» совместных скоординированных действий по ремонту и финансированию объекта  «Капитальный ремонт автодороги Б.Усманова  - Б. Медиак», далее объект, в соответствии с утвержденной  сметной документацией.

1.3. В соответствии с настоящим контрактом,   «Муниципальный заказчик» принимает на себя исполнение части функций по контролю, финансированию и организации работ по   строительству данного объекта, «Генеральный подрядчик» обязуется выполнить на свой риск своими и (или) привлеченными силами в соответствии с условиями настоящего контракта  работы по строительству объекта, а «Муниципальный заказчик» оплачивает выполненные работы  «Генеральным подрядчиком», с учетом объема выполненных работ денежными средствами на расчетные счета.  

1.4. Отношения между «Муниципальным заказчиком» и «Заказчиком-Застройщиком» регулируются муниципальным контрактом  № ______ от __________г. о передаче исполнения части функций «Муниципального заказчика»  Администрация Акбашевского сельского поселения  «Заказчику-застройщику» МУП «АргаяшСервис».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

      2.1.Стоимость работ,  в текущих ценах составляет, -              (____________________________________________________________)о) рублей, семнадцать                    миллионов  шестьсот шесть тысяч сто тридцать девять 

     в том числе НДС 18% -                           рублей.
- в случае дополнительного финансирования, за счет средств местного бюджета, средств предприятий, средств населения, оформляется дополнительное соглашение к настоящему муниципальному контракту. 

     2.2.Финансирование (оплата) выполненных работ осуществляется с лицевого счета «Муниципального заказчика» на расчетный счет «Генерального подрядчика»  в пределах лимитов бюджетных и прочих средств и с учетом объема выполненных работ. 

     2.3. Авансирование работ не предусмотрено.

     2.3. В ходе выполнения Муниципального контракта, Заказчик по согласованию с Генеральным подрядчиком вправе изменить не более чем на десять процентов, предусмотренные контрактом объемы работ (ст.8 п.6 Федеральный Закон №94-ФЗ от 21 июля 2005 г.)

     2.4.Работы, выполненные сверх предусмотренного на текущий год объема капитальных вложений, к выполнению не принимаются и оплате не подлежат.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания всеми Сторонами со дня его регистрации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Настоящему контракту или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Настоящим контрактом.

3.2. Дата начала выполнения работ «Генеральным подрядчиком»: день подписания контракта. Дата окончания «Генеральным подрядчиком» работ, финансируемых в 2008 году, определяется в соответствии с утвержденным  графиком производства работ (Приложение № 1),  но не более  60 дней   с момента заключения муниципального контракта.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1. Ежемесячно до 25 числа отчетного месяца «Генеральный подрядчик» представляет «Заказчику-застройщику» следующие документы (оригинал в 5 экземплярах): форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», счета-фактуры к ним, счета-фактуры и накладные на оборудование, прочие документы по требованию «Заказчика-Застройщика».

4.2. «Заказчик-Застройщик» в течение 7 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.3. «Заказчик-Застройщик», принятые от «Генерального подрядчика» и оформленные в установленном порядке документы, представляет «Муниципальному заказчику» до 1 числа следующего за отчетным месяца.

4.4. «Заказчик-Застройщик»  представляет для оплаты «Муниципальному заказчику» акты выполнения функций Заказчика-застройщика по объекту и счета-фактуры к ним.

4.5. Расчеты за выполненные работы осуществляются ежемесячно за фактически выполненные работы в течение 30-ти дней после подписания «Муниципальным заказчиком»  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2, форма № КС-3).

4.6.  Окончательный расчет «Муниципального заказчика» с «Генеральным подрядчиком» и «Заказчиком-застройщиком» осуществляется за объект в целом после  подписания акта ввода объекта в эксплуатацию. 

 4.7. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

4.9. После завершения работ на объекте «Заказчик-Застройщик» совместно с «Генеральным подрядчиком» организует  государственную приемку объекта и сдачу его по акту ввода в эксплуатацию. 
4.10. В случае несоответствия результатов работ проектно-сметной документации и требованиям строительных норм и правил, «Генеральный подрядчик» обязан устранить все замечания без дополнительной оплаты до подписания акта о приемке объекта.  

4.11.Правоотношения между «Муниципальным заказчиком» и  «Заказчиком Застройщиком»  и расходы  регулируются  отдельным Муниципальным контрактом. 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН

5.1. «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ:

                5.1.1.
Выполнить на свой риск   своими и (или) привлеченными) силами комплекс работ по капитальному ремонту объекта, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с надлежащим качеством, с соблюдением требований строительных норм и правил, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, в пределах цены, указанной в п. 2.1.настоящего контракта.

 
5.1.2.Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, имеющие сертификаты соответствия, строительную технику, оборудование; осуществить приемку, разгрузку и складирование оборудования и  материалов. Нести ответственность за сохранность имущества на строительной площадке, в случае его утраты или повреждения по вине «Генерального подрядчика» восстановить его за свой счет. Обеспечить выполнение работ по размещению строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка.
              5.1.3. Предоставить  «Заказчику-Застройщику»  сертификаты качества на используемые  материалы. 

 5.1.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего, контракта и требованиями СНиП.
          5.1.5. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком-Застройщиком» скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения «Заказчика-Застройщика» в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, «Генеральный подрядчик» обязан по требованию «Заказчика-Застройщика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика-Застройщика», а затем восстановить за свой счет.
          5.1.6.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной  санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Вывезти в двухнедельный срок со дня подписания  акта приемки выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или привлеченным субподрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия  и другое имущество, а также строительный мусор.  
           5.1.7. Нести ответственность перед «Заказчиком-Застройщиком» за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятельности. 
           5.1.8. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты акта приемки выполненных  работ.

           5.1.9. При проведении «Муниципальным заказчиком» проверок по целевому использованию бюджетных средств предоставлять все необходимые документы и информацию по строительству объекта.
           5.1.10. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
            5.1.11.Представить «Муниципальному заказчику» и «Заказчику-Застройщику»  заверенную копию действующей лицензии «Генерального подрядчика». 

                      Представлять «Заказчику-застройщику» копии лицензий субподрядных организаций, привлеченных для капитального ремонта  на объекте, а также договоры с указанными организациями на работы на  объекте.
           5.1.12. Безвозмездно, в сроки, определенные в акте комиссионного обследования, устранять недостатки и дефекты в работе. При невыполнении «Генеральным подрядчиком» этой обязанности «Заказчик-Застройщик» вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от «Генерального подрядчика» привлечь для этого другую организацию за счет средств «Генерального подрядчика».
            5.1.13. Устранить за свой счет и в сроки, зафиксированные в акте устранения дефектов, составленном комиссией в составе представителей «Заказчика-Застройщика», «Генерального подрядчика» и эксплуатирующей организации, недостатки результата работы, выявленные в течение гарантийного срока.
          5.1.14.  Гарантия  качества:  3 года  с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки.  Выдаётся гарантийный паспорт.

         5.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.2. «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ:

5.4.1. Представить «Генеральному подрядчику»:

- положительное заключение управления Главгосэкспертизы России по Челябинской области;

- проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объекта, утвержденную Главой муниципального образования;

- документы конкурсной комиссии о выборе «Генерального подрядчика».

5.4.2. Принять от «Заказчика-застройщика» оформленные в установленном порядке следующие первичные документы (оригинал в 2-х экземплярах): акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2),  справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счета-фактуры к ним; счета-фактуры и накладные на приобретение оборудования; прочие документы, подтверждающие выполненные работы и произведенные затраты.

5.4.3. Оформлять заявку на перечисление средств «Генеральному подрядчику», «Заказчику-Застройщику» за фактически выполненные и принятые работы.

5.4.4. Осуществлять учет источников финансирования и капитальных затрат по строительству объекта.

5.4.5. Оформлять отчеты в органы статистики по утвержденным формам.

5.4.6. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.4.7. Имеет право по результатам освоения бюджетных средств вносить в установленном порядке предложения о перераспределении предусмотренных капитальных вложений.

5.4.8. В случае не целевого использования бюджетных средств либо неисполнения «Генеральным подрядчиком» или «Заказчиком-Застройщиком» условий настоящего контракта «Муниципальный заказчик» имеет право: расторгнуть настоящий контракт,  оформив соглашение, подписанное «Сторонами», или в судебном порядке, а также уменьшить объем финансирования на сумму использованных не по целевому назначению средств областного бюджета. Порядок возмещения ущерба в этих случаях предусмотрен в разделе 6 «ответственность сторон» настоящего контракта.

5.4.9. Дать предложения по включению объекта в перечень строек и объектов для областных нужд на следующий финансовый год, если в соответствии с утвержденной проектной документацией объем финансирования 2008 года недостаточен для завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию.

5.4.10. Ежемесячно представляет «Заказчику-Застройщику» выписку о произведенных платежах в рамках настоящего муниципального контракта.

5.4.11. В необходимых случаях обеспечить софинансирование из местного бюджета и привлечение внебюджетных средств для корректировки проектно-сметной документации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

      6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

     6.2.
«Генеральный подрядчик» несет ответственность за: 

- достоверность представляемой «Заказчику-Застройщику» информации; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, подтвержденное актом проверяющих органов, 

- обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за свой счет в полном соответствии с требованиями утвержденной проектной документации, нормами и положениями действующих нормативно-правовых актов в области строительства, с выплатой неустойки на счет «Муниципального заказчика»  в размере суммы, подлежащей возмещению за пользование перечисленными денежными средствами по действующей учетной ставке банковского процента на день перечисления бюджетных средств;

- нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области. В случае нецелевого использования «Генеральным подрядчиком» бюджетных средств, «Генеральный подрядчик» в месячный срок перечисляет на счет «Муниципального заказчика», использованные не по целевому назначению средства с уплатой штрафа за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной банковской ставки по курсу Центрального банка России, установленному на день перечисления средств;

-  несвоевременное окончание ремонта объекта (в соответствии с положением пункта 5.1.1. настоящего контракта), задержку выполнения обязанностей, предусмотренных в п.5.1.12., п.5.1.13. контракта «Генеральный подрядчик» обязан уплатить неустойку в размере 0,1 %  от цены контракта за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены по настоящему контракту, за исключением случаев, когда нарушение сроков окончания строительства вызвано обстоятельствами, не связанными с действиями «Генерального подрядчика», при условии уведомления «Заказчика-застройщика»  о наличии таких обстоятельств, в течение 5 рабочих дней, с момента их возникновения; 

- при задержке  исполнения  обязанностей, предусмотренных в п.5.1.12., п.5.1.13. контракта  свыше 14 дней «Заказчик-застройщик» вправе за счет «Генерального подрядчика» устранить дефекты своими силами и взыскать стоимость работ с «Генерального подрядчика»; 

- несвоевременное  освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или привлеченным подрядным организациям имущества (п.5.1.6) – в размере 0,1 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки. 

     6.4. 
«Муниципальный заказчик» несет ответственность за: своевременное проведение расчетов с Генеральным подрядчиком в соответствии с выполненными объемами работ.

      6.5. В случае просрочки исполнения «Муниципальным  заказчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка  (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.    

     6.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием возникших после заключения контракта форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

     6.7. В остальном, не нашедшем отражение в настоящем контракте в отношении имущественной ответственности, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признаем недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. После подписания настоящего контракта все прежние доверенности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего контракта, теряют силу.

8.2. Настоящий контракт расторгается с момента получения сторонами уведомления другой стороны об отказе от контракта полностью или частично, если иной срок расторжения контракта не указан в уведомлении, или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

8.3. При расторжении настоящего контракта по любым основаниям «Заказчик-застройщик» обязан:

- принять работы, фактически выполненные «Генеральным подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Генерального подрядчика» подписать акты приемки выполненных работ и справку о стоимости  выполненных работ и затрат № КС-3 или дать мотивированный отказ;

8.4. Настоящий контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

10.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается недействительной, если она не подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

10.3.Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего контракта.  Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации и Челябинской области.

10.4. Настоящий контракт составлен  в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Муниципальный заказчик:
Администрация Акбашевского сельского поселения                                                   ________________
Адрес: 456880, Челябинская область, 

Аргаяшский район, с. Акбашева

ИНН 7426001292  КПП 742601001

р/сч 40204810200000000345 ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области 

г. Челябинск 

БИК 047501001

Глава администрации Акбашевского сельского поселения
__________________З.М. Кучугулов

М.П.
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