Извещение №  272 от  «1» октября 2008г.

 Котировочный запрос

на  выполнение работ для нужд МУЗ Аргаяшская ЦРБ (УБ с. Байрамгулово)  Аргаяшского муниципального района Челябинской области.
Комитет по экономике Администрации Аргаяшского муниципального района Челябинской области  осуществляет размещение заказа  путём  запроса котировок   на выполнение текущего ремонта кровли УБ с. Байрамгулово для нужд МУЗ Аргаяшская ЦРБ Аргаяшского муниципального района Челябинской области: 

Заказчик: МУЗ Аргаяшская ЦРБ Аргаяшского муниципального района Челябинской области

  4568880 Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Ленина, 48.Тел. 8(35131) 2-00-74.                                                

Предмет закупки:       
Текущий ремонт кровли УБ с. Байрамгулово Аргаяшского района Челябинской области  

Основные условия оказания услуг:

1. Цена  должна включать все накладные расходы, в том числе и налоги, а также должна быть зафиксирована в течение всего срока поставки.

Максимальная цена контракта –  336 682  рублей.

В случае Вашего согласия принять участие в оказании услуг, просим  представить котировочную заявку (котировку цен) на бумажном носителе  по адресу:

_456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. 8-е Марта,38. Каб 314,312,  тел 8(35131) 2-02-31     

Срок представления котировочной заявки до 16.00 час. « 9» октября  2008г.     
Срок выполнения работ – 30 дней с момента заключения контракта.
Место выполнения работ: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Байрамгулово.

Оплата –  30% предоплата, 70 % по факту выполнения работ.

Источник финансирования – местный бюджет.

Гарантия – не менее  трех лет.

Каждый поставщик-претендент имеет право представить только 1 (одну) котировку цен, которая не может быть впоследствии изменена. Заявка может  быть представлена в письменной форме с подписью и печатью участника. В связи с тем, что уполномоченный орган не подключен к государственной системе электронного документооборота и отсутствует ЭЦП, заявки в электронном виде и по факсу не принимаются.

С победителем будет заключен муниципальный контракт не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания
Приложение: 

- форма котировочной заявки (котировки цен)

              - Проект муниципального контракта.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Председатель комитета по экономике                                    Л. Ю. Богданова

Подготовила

Богданова Л.Ю.

Тел.: 8(35131)2-02-31

	
	Председателю    Комитета по экономике

Администрации  Аргаяшского муниципального района

Богдановой Л.Ю.


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив извещение о проведении запроса котировок № _________

_______________________________________________________________________________наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):_________________________________________

Место жительства (для физического лица): __________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП________________________

ОГРН _______________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг*

	№ п/п
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	Цена товара, работы, услуги

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


* Предложение участника должно соответствовать требованиям, установленным заказчиком, согласно Приложению  № ____ к  Извещению о проведении запроса котировок.

2.  Цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
3.  Согласен  исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок.

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/ 

( подпись  поставщика)


указывается Ф.И.О. поставщика 

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДРИЯТИЕ

«АргаяшСервис»

456880, Челябинская область,

С. Аргаяш, ул. Комсомольская, д. 27, офис 25

ИНН 7426006340, КПП 742601001

тел. 8(351-31) 2-13- 46

«
»


 200__ г.





Информационная карта котировки 

Муниципальный заказчик – МУЗ Аргаяшское ЦРБ

Заказчик – застройщик: МУП «АргаяшСервис»

Объект: «Текущий ремонт кровли УБ с. Байрамгулово стационара»
Источник финансирования – средства местного бюджета.

Начальная цена контракта –  336 682  (триста тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля, в том числе НДС.
Лимит финансирования на 2008 г. –  336 682  (триста тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля, в том числе НДС.
Место выполнения работ –  кровля УБ с. Байрамгулово стационара, Аргаяшского района Челябинской области.
Сроки выполнения работ – 30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта 
Требования:
1. Выполнение  ремонта   должно   производиться   с   соблюдением действующих  правил  производства и  приемки  ремонтно-строительных работ и правил  охраны  труда. При  сдаче-приемке выполненных  работ победитель предоставляет Заказчику исполнительную     документацию     на     ремонтируемый     объект.     
2. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 3-х. лет с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
3. Оплата - предоплата 30%, 70% по факту  выполнения работ. «Генеральный подрядчик» представляет «Заказчику-Застройщику», по мере  готовности отдельных конструктивных элементов- результатов работ, следующие документы (оригинал в 4 экземплярах): форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»,  счета-фактуры к ним «Муниципального заказчика», прочие документы по требованию «Заказчика-Застройщика».
4. Цена   контракта   устанавливается   с   учетом   всех   затрат,   налоговых   сборов, командировочных расходов,  оплаты за проезд, питание,  перевозку и других обязательных платежей и изменению не подлежит.
5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок
продлевается на период устранения недостатков.
6. Индекс изменения сметной стоимости к базисным ценам не подлежит изменению при сдаче выполненных работ.
7. При снижении цены контракта не допускается изменение объемов, видов работ и материалов, указанных в информационной карте и приложенном к документации сметном расчете.
8. Победитель котировки  должен  в срок  не  ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола подписать муниципальный контракт на выполнение текущего ремонта кровли УБ с. Байрамгулово. 

9. «Подрядчик»  должен предоставить  график выполнения   работ  на  объекте. 




Директор                                               А. В. Пономаренко
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Инженер МУП «АргаяшСервис»                                            Шамсутдинов А. Р.
 Приняла:                                                                             Л. Ю. Богданова

Составил: 

Инженер МУП «АргаяшСервис»

Шамсутдинов А. Р. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО  ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ  И ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБЪЕКТА: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ У Б С. БАЙРАМГУЛОВО СТАЦИОНАРА» 

с. Аргаяш                                                                                           «        »         
        2008г. 

 МУЗ Аргаяшская ЦРБ, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице глав. врача Шафикова Миндияра Миндихановича, действующей на основании Устава,  с одной стороны и,  

    ___________________ ,  именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик»,  в лице директора   ______________, действующего на основании Устава, со второй стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам протокола №________ от ___________2008 г. рассмотрения и оценки котировочных заявок на выполнение «Текущий   ремонт кровли в УБ с. Байрамгулово стационара», победителем которого стал «Генеральный подрядчик». 

1.2. Предметом настоящего Контракта является осуществление «Сторонами» совместных скоординированных действий по текущему  ремонту и финансированию объекта «Текущий   ремонт кровли в УБ с. Байрамгулово стационара» далее объект, в соответствии с утвержденной  сметной документацией.

1.3. В соответствии с настоящим контрактом,  «Муниципальный заказчик» принимает на себя исполнение части функций по контролю, финансированию и организации работ по текущему ремонту данного объекта,  «Генеральный подрядчик» обязуется выполнить на свой риск своими и (или) привлеченными силами в соответствии с условиями настоящего контракта по заданию «Заказчика-застройщика» работы по текущему ремонту объекта, а «Муниципальный заказчик» оплачивает выполненные работы «Генеральным подрядчиком», с учетом объема выполненных работ денежными средствами на расчетные счета.  

1.4 Отношения между «Муниципальным заказчиком» и «Заказчиком-застройщиком» регулируются Муниципальным контрактом № 182/08 от 10.09.2008г. о передаче исполнения части функций «Муниципального заказчика» Администрации Ишалинского сельского поселения  «Заказчику-застройщику»  МУП «АргаяшСервис».  

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.1. Стоимость работ, выполняемых в  2008 году, составляет в текущих ценах, 336 682  (триста тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля, в том числе НДС.
- в случае дополнительного финансирования, за счет средств местного бюджета, средств предприятий, средств населения, оформляется дополнительное соглашение к настоящему муниципальному контракту. 

 2.2. Финансирование (оплата) выполненных работ осуществляется с лицевого счета «Муниципального заказчика» на расчетный счет «Генерального подрядчика»  в пределах лимитов бюджетных и прочих средств и с учетом объема выполненных работ. 

2.3. Авансирование работ  предусмотрено в размере 30%.

2.4. Работы, выполненные сверх предусмотренного на текущий год объема капитальных вложений, к выполнению не принимаются и оплате не подлежат.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ  КОНТРАКТА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Настоящий контракт  вступает в силу после подписания всеми Сторонами со дня его регистрации «Заказчиком-застройщиком» и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или расторжения контракта в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

3.2. Дата начала выполнения работ «Генеральным подрядчиком»: со дня подписания контракта. Дата окончания «Генеральным подрядчиком» работ -  30 календарных дней с момента заключения муниципального контракта, согласно протокола   № ___ от  __________ 2008 г.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

4.1. Оплата – 30% предоплата, 70% по факту выполнения работ «

Генеральный подрядчик» представляет «Заказчику-застройщику» следующие документы (оригинал в 4 экземплярах): форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ», форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», счета-фактуры к ним, счета-фактуры и накладные на оборудование, прочие документы по требованию «Заказчика-Застройщика» в течение 7 банковских дней после подписания «Муниципальным заказчиком»  акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2, форма № КС-3).
4.2. «Заказчик-Застройщик» в течение 7 рабочих дней принимает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

4.3. «Заказчик-Застройщик», принятые от «Генерального подрядчика» и оформленные в установленном порядке документы, представляет «Муниципальному заказчику» до 1 числа следующего за отчетным месяца.

4.4. «Заказчик-Застройщик»  представляет для оплаты «Муниципальному заказчику» акты выполнения функций Заказчика-застройщика по объекту и счета-фактуры к ним.

4.5.  Окончательный расчет «Муниципального заказчика» с «Генеральным подрядчиком» и «Заказчиком-застройщиком» осуществляется за объект в целом после  подписания акта о приемке выполненных работ.

 4.6. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат. 

4.7. После завершения работ на объекте «Заказчик-Застройщик» совместно с «Генеральным подрядчиком» организует  приемку объекта.  
4.8. В случае несоответствия результатов работ сметной документации и требованиям строительных норм и правил, «Генеральный подрядчик» обязан устранить все замечания без дополнительной оплаты до подписания акта о приемке объекта.  

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН

5.1. «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ:

                5.1.1.
Выполнить на свой риск   своими и (или) привлеченными) силами комплекс работ по текущему ремонту объекта, в соответствии с утвержденной сметной документацией, с надлежащим качеством, с соблюдением требований строительных норм и правил, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, в пределах цены, указанной в п. 2.1.настоящего контракта, а также в соответствии с графиком производства работ.

 
5.1.2.Поставить на строительную площадку необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия, имеющие сертификаты соответствия, строительную технику, оборудование; осуществить приемку, разгрузку и складирование оборудования и  материалов. Нести ответственность за сохранность имущества на строительной площадке, в случае его утраты или повреждения по вине «Генерального подрядчика» восстановить его за свой счет. Обеспечить выполнение работ по размещению строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка.
                5.1.3. Предоставить  «Заказчику-Застройщику»  сертификаты качества на используемые  материалы. 

 5.1.4. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего, контракта и требованиями СНиП.
          5.1.5. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком-Застройщиком» скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если скрытые работы выполнены без подтверждения «Заказчика-Застройщика» в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, «Генеральный подрядчик» обязан по требованию «Заказчика-Застройщика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию «Заказчика-Застройщика», а затем восстановить за свой счет.
          5.1.6.Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной  санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Вывезти в двухнедельный срок со дня подписания  акта приемки выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или привлеченным субподрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия  и другое имущество, а также строительный мусор.  
           5.1.7. Нести ответственность перед «Заказчиком-Застройщиком» за ненадлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными подрядными организациями, за координацию их деятельности и соблюдение ими графика производства работ.
           5.1.8. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, до даты акта приемки выполненных  работ.

           5.1.9. При проведении «Муниципальным заказчиком» проверок по целевому использованию бюджетных средств предоставлять все необходимые документы и информацию по ремонту объекта.
           5.1.10. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
            5.1.11.Представить «Муниципальному заказчику» и «Заказчику-Застройщику»  заверенную копию действующей лицензии «Генерального подрядчика». 

             Представлять «Заказчику-застройщику» копии лицензий субподрядных организаций, привлеченных для текущего ремонта объекта, а также договоры с указанными организациями на  работы на объекте.
           5.1.12. Безвозмездно, в сроки, определенные в акте комиссионного обследования, устранять недостатки и дефекты в работе. При невыполнении «Генеральным подрядчиком» этой обязанности «Заказчик-Застройщик» вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от «Генерального подрядчика» привлечь для этого другую организацию за счет средств «Генерального подрядчика».
            5.1.13. Устранить за свой счет и в сроки, зафиксированные в акте устранения дефектов, составленном комиссией в составе представителей «Заказчика-Застройщика», «Генерального подрядчика» и эксплуатирующей организации, недостатки результата работы, выявленные в течение гарантийного срока.
          5.1.14.  Гарантия  качества:  60 месяцев  с момента подписания сторонами  акта сдачи-приемки.  Выдаётся гарантийный паспорт.

         5.1.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

5.2. «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК» ОБЯЗУЕТСЯ:

5.4.1. Представить «Генеральному подрядчику»:
- сметную документацию на текущий ремонт объекта, утвержденную Главой муниципального образования;

- документы конкурсной комиссии о выборе «Генерального подрядчика».

5.4.2. Принять от «Заказчика-застройщика» оформленные в установленном порядке следующие первичные документы (оригинал в 2-х экземплярах): акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2),  справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счета-фактуры к ним; счета-фактуры и накладные на приобретение оборудования; прочие документы, подтверждающие выполненные работы и произведенные затраты.

5.4.3. Оформлять заявку на перечисление средств «Генеральному подрядчику», «Заказчику-Застройщику» за фактически выполненные и принятые работы.

5.4.4. Осуществлять учет источников финансирования и капитальных затрат по ремонту объекта.

5.4.5. Оформлять отчеты в органы статистики по утвержденным формам.

5.4.6. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

5.4.7. Имеет право по результатам освоения бюджетных средств вносить в установленном порядке предложения о перераспределении предусмотренных капитальных вложений.

5.4.8. В случае не целевого использования бюджетных средств либо неисполнения «Генеральным подрядчиком» или «Заказчиком-Застройщиком» условий настоящего контракта «Муниципальный заказчик» имеет право: расторгнуть настоящий контракт,  оформив соглашение, подписанное «Сторонами», или в судебном порядке, а также уменьшить объем финансирования на сумму использованных не по целевому назначению средств областного бюджета. Порядок возмещения ущерба в этих случаях предусмотрен в разделе 6 «ответственность сторон» настоящего контракта.

5.4.9. Ежемесячно представляет «Заказчику-Застройщику» выписку о произведенных платежах в рамках настоящего муниципального контракта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

      6.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующими законодательными актами Российской Федерации.

     6.2.
«Генеральный подрядчик» несет ответственность за: 

- достоверность представляемой «Заказчику-Застройщику» информации; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, подтвержденное актом проверяющих органов, 

- обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за свой счет в полном соответствии с требованиями утвержденной сметной документации, нормами и положениями действующих нормативно-правовых актов в области строительства, с выплатой неустойки на счет «Муниципального заказчика»  в размере суммы, подлежащей возмещению за пользование перечисленными денежными средствами по действующей учетной ставке банковского процента на день перечисления бюджетных средств;

- нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области. В случае нецелевого использования «Генеральным подрядчиком» бюджетных средств, «Генеральный подрядчик» в месячный срок перечисляет на счет «Муниципального заказчика», использованные не по целевому назначению средства с уплатой штрафа за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной банковской ставки по курсу Центрального банка России, установленному на день перечисления средств;

- несвоевременное окончание ремонта объекта (в соответствии с положением пункта 5.1.1. настоящего контракта), задержку выполнения обязанностей, предусмотренных в п.5.1.12., п.5.1.13. контракта «Генеральный подрядчик» обязан уплатить неустойку в размере 0,1 %  от цены контракта за каждый день просрочки, но не более 10 % от цены по настоящему контракту, за исключением случаев, когда нарушение сроков окончания строительства вызвано обстоятельствами, не связанными с действиями «Генерального подрядчика», при условии уведомления «Заказчика-застройщика»  о наличии таких обстоятельств, в течение 5 рабочих дней, с момента их возникновения; 

- при задержке  исполнения  обязанностей, предусмотренных в п.5.1.12., п.5.1.13. контракта  свыше 14 дней «Заказчик-застройщик» вправе за счет «Генерального подрядчика» устранить дефекты своими силами и взыскать стоимость работ с «Генерального подрядчика»; 

- несвоевременное  освобождение строительной площадки от принадлежащего ему или привлеченным подрядным организациям имущества (п.5.1.6) – в размере 0,1 % от цены настоящего контракта за каждый день просрочки.  

          6.3.
«Заказчик-застройщик» несет ответственность за:

         - неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, подтвержденного актом проверяющих органов, «Заказчик-застройщик» обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств в полном соответствии с требованиями утвержденной сметной документации, нормами и положениями действующих нормативно-правовых актов в области строительства.

     6.4. 
«Муниципальный заказчик» несет ответственность за: своевременное проведение расчетов с Генеральным подрядчиком и Заказчиком-Застройщиком в соответствии с выполненными объемами работ.

     6.5. В случае просрочки исполнения «Муниципальным  заказчиком» обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка  (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.    

     6.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием возникших после заключения контракта форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

     6.6. В остальном, не нашедшем отражение в настоящем контракте в отношении имущественной ответственности, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего контракта, его изменением, расторжением или признаем недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

8.1. После подписания настоящего контракта все прежние доверенности, переписка и переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету настоящего контракта, теряют силу.

8.2. Настоящий контракт расторгается с момента получения сторонами уведомления другой стороны об отказе от контракта полностью или частично, если иной срок расторжения контракта не указан в уведомлении, или вынесенным в установленном порядке решением судебного органа.

8.3. При расторжении настоящего контракта по любым основаниям «Заказчик-застройщик» обязан:

- принять работы, фактически выполненные «Генеральным подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Генерального подрядчика» подписать акты приемки выполненных работ и справку о стоимости  выполненных работ и затрат № КС-3 или дать мотивированный отказ;

8.4. Настоящий контракт считается расторгнутым только при условии урегулирования сторонами материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, запретительные акты государственных органов и т.п.), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.
10.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается недействительной, если она не подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

10.3.Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего контракта.  Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Челябинской области, нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации и Челябинской области.

10.4. Настоящий контракт составлении в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Муниципальный заказчик:
МУЗ Аргаяшская ЦРБ

Индекс 456 880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Ленина 48.
ИНН 7426002401 КПП 742601001

Финансовое управление Аргаяшского муниципального района.

Л/с. 030900035

р/с40116810472270013627

БИК 047501602

Кор. сч. 30101810700000000602

Главный врач МУЗ Аргаяшская ЦРБ
________________ М. М. Шафиков
 М.П.

	Генеральный подрядчик:




